



Nr sprawy: DEA/HJ/2710/7/18

INFORMACJA Z OTAWRCIA OFERT

złożonych w postępowaniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.

Znak sprawy: DEA/HJ/2710/7/18

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

- na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 534.819,76 zł w tym na:
 - ✓ część 1 - Pakiet nr 1 - 16.098,44 zł
 - ✓ część 2 - Pakiet nr 2 - 21.934,02 zł
 - ✓ część 3 – Pakiet nr 3 - 10.952,22 zł
 - ✓ część 4 – Pakiet nr 4 - 55.845,77 zł
 - ✓ część 5 – Pakiet nr 5 - 13.349,54 zł
 - ✓ część 6 – Pakiet nr 6 - 31.800,01 zł
 - ✓ część 7 – Pakiet nr 7 - 18.040,45 zł
 - ✓ część 8 – Pakiet nr 8 - 16.649,65 zł
 - ✓ część 9 – Pakiet nr 9 - 27.752,11 zł
 - ✓ część 10 – Pakiet nr 10 - 11.063,17 zł
 - ✓ część 11 – Pakiet nr 11 - 13.425,97 zł
 - ✓ część 12 – Pakiet nr 12 - 11.323,35 zł
 - ✓ część 13 – Pakiet nr 13 - 44.095,97 zł
 - ✓ część 14 – Pakiet nr 14 - 24.970,16 zł
 - ✓ część 15 – Pakiet nr 15 - 204.400,00 zł
 - ✓ część 16 – Pakiet nr 16 - 13.474,96 zł

w terminie oferty złożyli:

Firma	Nr oferty	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
Na część 1 – Pakiet nr 1 – Aparat wielokanałowy z aplikatorami do magnetoterapii					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	15.876,00	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesięcy	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 2 – Pakiet nr 2 – Zestaw do terapii ultradźwiękowej z 3 głowicami – 2 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	21.780,01	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesięcy	Zgodnie z SIWZ 30 dni

Na część 3 – Pakiet nr 3 – Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki)					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	10.910,00	50 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 4 – Pakiet nr 4 – Zestaw do laseroterapii – laser wysokoenergetyczny z systemem skanującym – 2 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	55.758,42	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 5 – Pakiet nr 5 – Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30l.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	13.198,99	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 6 – Pakiet nr 6 – Dwukanałowy aparat do elektroterapii z funkcją terapii podciśnieniowej – 2 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	31.600,00	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 7 – Pakiet nr 7 – Aparat do elektroterapii z opcją laseroterapii					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	17.990,00	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 8 – Pakiet nr 8 – System leczenia światłem					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	16.500,00	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 9 – Pakiet nr 9 – Urządzenie wolnostojące do terapii w podwieszeniu – 2 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	27.602,00	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 10 – Pakiet nr 10 – Wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	10.911,19	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 11 – Pakiet nr 11 – Bieżnia do treningu z wyświetlaczem i obsługą manualną					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	13.174,15	50 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 12 – Pakiet nr 12 – Stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym i podłokietnikami					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	11.226,60	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 13 – Pakiet nr 13 – Stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym – 4 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	43.718,40	30 dni od daty podpisania umowy	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 14 – Pakiet nr 14 – Ergometr rowerowy z funkcją treningu kończyn dolnych i górnych – 2 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15	1	24.840,00	50 dni od daty podpisania	25 miesiące	Zgodnie z SIWZ 30 dni



44-141 Gliwice			umowy		
Na część 15 – Pakiet nr 15 – Łóżko rehabilitacyjne z materacem szpitalnym i szafką przyłóżkową – 16 szt.					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	202.400,00	50 dni od daty podpisania umowy	25 miesięcy	Zgodnie z SIWZ 30 dni
Na część 16 – Pakiet nr 16 – Podnośnik jezdny elektryczny z owalną ramą i uchylnym ramieniem					
P.H.U. Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	1	13.305,60	50 dni od daty podpisania umowy	25 miesięcy	Zgodnie z SIWZ 30 dni

Jolanta Morżkowska

Prezes Zarządu